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Préambule

En vue d’assurer la bonne exécution du service public et ce dans le respect des principes fixés par le
Iégislateur, notamment aux articles L. 121-1 et L. 322-8 du code de I'énergie, le gestionnaire du
réseau de distribution et I'autorité concédante conviennent d’établir, de fagon concertée, un dispositif
de gouvernance des investissements sur le réseau sur le territoire de la concession, incluant le
renouvellement des ouvrages.

Ce dispositif se décline comme suit :

- un schéma directeur d’investissements (SDI) sur le réseau public de distribution d’électricité
correspondant a une vision de long terme (a 30 ans) des évolutions du réseau sur le territoire
de la concession,

- des programmes pluriannuels d’investissements (PPI) correspondant a une déclinaison a
moyen terme (a 4 ans) du schéma directeur des évolutions du réseau sur le territoire de la
concession,

- un programme annuel des investissements respectifs du gestionnaire du réseau de
distribution et de [lautorité concédante en déclinaison de chacun des programmes
pluriannuels des évolutions du réseau sur le territoire de la concession, donnant une vision a
court terme (1 an).

L’élaboration d’un schéma directeur et du premier programme pluriannuel résulte de six étapes
successives :

- Le diagnostic technique détaillé : il a été partagé et validé entre I'autorité concédante et le
gestionnaire de réseau de distribution les 11 février, 1°" avril, 29 avril et 20 mai 2019 :

o Unréseau HTA utilisant deux niveaux de tension : le palier 15-16,5 kV pour 21% des
linéaires et le palier 20-21 kV pour 79% des linéaires

o Un réseau HTA a 50% aérien, 50% souterrain a fin 2018, avec un critere B incident
HTA et une qualité de fourniture en amélioration depuis 5 ans, reflet des
investissements réalisés notamment dans le cadre du Plan exceptionnel
d’investissement et de Maintenance (PEIM). Cette proportion de réseau souterrain
correspond a la moyenne nationale. Le taux d’'incident HTA souterrain est similaire
aux résultats nationaux.

o Malgré le constat d’'une amélioration notoire ces derniéres années, la durée moyenne
de coupure par usager BT (critére B) demeure nettement supérieure a la moyenne
nationale pour des zones de desserte équivalentes, traduisant la nécessité
d’améliorer la résilience du réseau HTA face aux aléas climatiques

o Des investissements délibérés de 25,5 M€ en 2017 et 24,3 M€ en 2018 consacrés a
la performance du réseau (travaux de renforcement, climatique, modernisation et
moyens d’exploitation), en hausse par rapport aux 20,0 M€ de 2016 ; 25,2 M€ en
2015 et 17,9 M€ en 2014 engagés par Enedis sur le réseau de distribution publique
d’électricité de la concession.

o Néanmoins, il reste des technologies de réseau HTA vulnérables telles que les 40,9
km de cables aériens de faibles sections, les 141 km de cables souterrains en papier
imprégné (CPI) et les 17 km de cébles souterrains synthétiques de lere génération.

o Prés de 582 km de réseau HTA aérien sont a risque avéré Plan Aléa Climatique
(risques bois et neige)

o Le taux d’incident HTA aérien s’est amélioré depuis 2013, mais reste sensible aux
aléas climatiques avec un taux d’incidents aux 100 km supérieur a la moyenne
nationale.
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o Leréseau BT est sécurisé a 90% (souterrain et torsadé), trés Iégérement inférieur a la
moyenne nationale (91%).La proportion de fils nus diminue rapidement, surtout dans
les communes rurales. Néanmoins, il reste 1235 km de réseau en aérien nu dont 314
km en faible section, ainsi que 142 km de réseau souterrain en cébles papier
imprégné et a neutre périphérique.

o Le nombre d’'Organes de Manceuvre Télécommandés (OMT) est a optimiser pour 120
poches en contraintes identifiées par le concessionnaire.

o Un virage «smart» est a poursuivre avec le compteur linky, les OMT, les objets
connectés.

- Les prévisions d’évolution de la production et de la consommation d’électricité sur le territoire
de la concession; elles ont été partagées entre l'autorité concédante et le gestionnaire de
réseau de distribution dans le diagnostic le 29 avril et 20 mai 2019 ;

- La formalisation dans le schéma directeur d’ambitions pour la durée du contrat, autour des
valeurs repéres portant sur la qualité, la fiabilisation ou le renouvellement de certains
ouvrages, ou le développement du réseau ; elles ont été partagées et validées entre I'autorité
concédante et le gestionnaire de réseau de distribution lors des réunions du 29 avril et du 20
mai 2019.

- L’identification des leviers a mettre en ceuvre pour atteindre les ambitions ; ils ont été
partagés et validés entre I'autorité concédante et le gestionnaire de réseau de distribution lors
des réunions du 29 avril et du 20 mai 2019 ;

- La définition des priorités (zones géographiques et types d’ouvrages concernés : elles ont été
validées lors des réunions du 11 février, du 29 avril et du 20 mai 2019 entre l'autorité
concédante et le gestionnaire de réseau de distribution ; Sont prioritaires les travaux de
résorption des réseaux aérien HTA et des réseaux BT fils nus.

- la définition dans le programme pluriannuel du niveau de 'engagement financier associé a été
partagée lors des réunions du 14 juin 2019 entre l'autorité concédante et le gestionnaire de
réseau de distribution ;

- Les modalités de suivi de ce programme ; elles ont été partagées et validées lors de la
réunion du 14 juin 2019.

Article 1 — Diagnostic technique

Le diagnostic technique de la concession a été établi par les parties de fagon concertée. Il est joint en
annexe de ce document.

Article 2 — Evolution des énergies renouvelables et des nouveaux clients

Le Schéma Régional du Climat de I'Air et de I'Energie (SRCAE) fixe les ambitions de la région
administrative pour 2020, avec des orientations qui permettent d’atténuer les effets du changement
climatique. Il comporte un volet EnR qui précise les volumes souhaités et les zones favorables
d’'implantation. Pour la région Aquitaine, il a fixé : 2705 MW qui se répartissent entre les différents
moyens de production : photovoltaique 1091 MW, éolien 600 MW, hydraulique 705 MW, autres
énergies renouvelables 309 MW.

Le S3RENR est élaboré par RTE, en accord avec le gestionnaire de réseau de distribution et les
Entreprises Locales de Distribution. Il est approuvé par le préfet de région. Le S3REnR de Nouvelle
Aquitaine est en cours de révision, et devrait étre finalisé en 2020. L’autorité concédante et le
gestionnaire de réseau de distribution ont été consultés.
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Le développement des capacités d’accueil pour les énergies renouvelables (S3REnR) définit les
travaux nécessaires a I'atteinte des objectifs et les capacités réservées.

Chaque producteur dispose dans ce cadre des capacités réservées, paie la quote-part soumise a
indexation au prorata de la puissance a raccorder, et paie ses ouvrages propres.

A fin 2018 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, 7100 producteurs sont raccordés au
réseau de distribution, pour une puissance totale de 187 MW. La file d’attente des raccordements
représente 18 MW.
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En ce qui concerne les clients de la concession, a fin 2018, le nombre de points de livraison s’éléve a
452 156. Depuis 2012, il connait une croissance de 1,25% par an.
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Entre 2017 et 2018, le nombre de raccordements a évolué a la baisse pour les installations de
consommations neuves, soit -9% pour les installations de puissance inférieure a 36 kVA, et -13% pour
celles de puissance comprise entre 36 et 250 kVA. Cette baisse suit une forte hausse entre les
années 2016 et 2017 (+19% en un an pour les installations de puissance inférieure a 36 kVA, et +56%
pour celles de puissance comprise entre 36 kVA et 250 kVA) :

Raccordements d’installations

de consommations neuves

En BT <36 VA 3199 2912
BT entre 36 et 250 kVA 154 134
En HTA 13 11

Les raccordements producteurs ont progressé entre 2017 et 2018 de 33% pour les raccordements
d’installations de puissance inférieure a 36 kVA, et de 25% pour celles comprises entre 36 et 250 kVA.

Raccordements

d’installations de productions

EINYES

En BT <36 VA 307 408
BT entre 36 et 250 kVA 84 105
En HTA 3 10

Article 3 — Les ambitions portées par le schéma directeur

Les ambitions du Schéma Directeur des Investissements (SDI) pour la durée du contrat, retenues
conjointement entre les parties, figurent ci-dessous. Pour chacune de ces ambitions, les leviers a
mettre en ceuvre et les valeurs repéres sont identifiés.

Afin de garantir durablement la qualité de fourniture du réseau de distribution publique, et
d’accompagner le développement du département des Pyrénées Atlantiques et des énergies
renouvelables, en cohérence avec le diagnostic établi, 'autorité concédante et le gestionnaire de
réseau de distribution ont défini les ambitions suivantes :

- sécuriser le réseau de distribution pour améliorer durablement la qualité de I'électricité en
termes de continuité d’alimentation et de tenue de tension,

- moderniser et renouveler le réseau de distribution pour améliorer durablement la qualité de
I'électricité en termes de continuité d’alimentation et de tenue de tension,
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- et accompagner le développement du territoire, et I'atteinte des objectifs de la loi de transition
énergétique.

La volonté conjointe de I'Autorité Concédante et du Gestionnaire de Réseau de Distribution est
d’améliorer le niveau du critére B hors événement exceptionnel et hors RTE de maniére décroissante
durable le plus rapidement possible et au plus tard au terme du contrat, avec une valeur cible de 85
mn, en moyenne sur 4 années glissantes.

Le Gestionnaire de Réseau de distribution et I'Autorité Concédante s’engagent a maintenir le taux de
clients « mal alimentés » en tenue de tension, a méthode de calcul constante, en-dessous du seuil
réglementaire.

L’autorité concédante et le gestionnaire de réseau de distribution ont décidé d’'un rythme plus rapide
de résorption sur les leviers d’actions prioritaires suivants :

- Poursuivre la modernisation et la fiabilisation du réseau HTA et BT, notamment par des
actions de renouvellement, de modernisation, d’automatisation et de rénovation programmée
des ouvrages,

- Fiabiliser le réseau basse tension aérien en fils nus et en fils nus de faible section par des
actions de renouvellement, et de renforcement.

- Prendre en compte davantage les aléas climatiques, en y associant tous les moyens requis
pour le réseau HTA aérien de type PAC « Plan Aléas Climatiques », et au vu des
prescriptions réglementaires (plans de prévention des risques d'inondation — PPRI —
approuvés par les préfectures des départements traversés par le réseau concédé,...), la
maitrise du risque de coupure d’électricité incombant au gestionnaire du réseau de distribution
a titre préventif comme curatif

Des valeurs repéres en termes de niveaux d’amélioration de qualité d’alimentation et de fiabilisation
des ouvrages sont définies d’'un commun accord entre I'autorité concédante et le gestionnaire du
réseau de distribution. Ces valeurs repéres peuvent porter sur I'ensemble du territoire ou sur des
zones du territoire. Elles orienteront les choix d’'investissements.

Article 4 — Ll’identification des leviers

Les leviers et valeurs repéres constituent les moyens de réaliser les ambitions. Les principaux leviers
d’'investissements sur lesquels s’engagent l'autorité concédante et le gestionnaire de réseau de
distribution, notamment afin de respecter durablement les niveaux de qualité et les prescriptions
techniques prévus aux article D322-1 et suivants du Code de I'énergie, sont les suivants :

1- Ambition : sécuriser le réseau de distribution publique d’électricité

1% levier : fiabiliser le réseau HTA aérien en le désensibilisant aux aléas climatiques
PAC (risque vent, neige, bois).

Les lignes HTA sont un élément clé de la structure du réseau public de distribution d’électricité. Les
investissements qui y sont réalisés contribuent fortement a I'amélioration de la performance globale du
réseau public de distribution.

L’'ensemble des mesures prévues par le gestionnaire de réseau de distribution pour faire face aux
aléas climatiques de grande ampleur qui touchent au premier plan ce réseau HTA, a été résumé dans
« un Plan Aléas Climatique » (PAC).

Cette politique tient compte :
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- de latypologie des réseaux HTA aériens,

- de la présence de zones a risque avéré (risques vent, neige et bois) au voisinage des réseaux
HTA aériens.

Le gestionnaire de réseau de distribution procédera au traitement, sur la durée du contrat, de la
totalité du stock recensé de réseaux HTA aériens a risque avéré qui s’éleve a 582 km (valeur de
départ), dont 60 km relévent du risque « neige» et 522 km du risque « bois ».

La trajectoire de réalisation de ce levier est une décroissance entre la valeur de départ et la valeur
cible. Un point d’étape sur ce levier est prévu a chaque PPI jusqu’au terme du contrat.

- 2elevier : installer de nouveaux organes de manceuvre télécommandés (OMT)

Afin de réduire le nombre de clients coupés et les temps de coupure lors dincidents HTA, le
concessionnaire prévoit d’ajouter sur le réseau des organes de manceuvre télécommandés.

Ces investissements améliorent la réactivité du dépannage et la résilience du réseau.

Le gestionnaire de réseau de distribution a ainsi recensé 120 « poches en contrainte » (valeur cible)
sur lesquelles il prévoit d’installer des organes de manceuvre télécommandés« OMT » pour chaque
poche.

La trajectoire de réalisation de ce levier est une croissance entre la valeur de départ et la valeur cible.
L’échéance de ce levier est prévue au terme du 2°™ PPI.

- 3elevier : sécuriser les lieux de vie en zone rurale, en accompagnant le gestionnaire de
réseau de distribution dans la réalisation du Contrat de Service Public passé avec I’Etat

Les lieux de vie, dont la liste a été établie par les responsables locaux, permettent d’'organiser la mise
en sécurité des personnes a la suite d’'un incident majeur. Ces lieux doivent étre sécurisés.

L’autorité concédante procedera a la sécurisation des 66 lieux de vie restants sur les 496 répertoriés
dans les communes en régime d’électrification rurale, avec 'accompagnement d’Enedis dans la
réalisation du contrat de Service Public passé avec I'Etat..

La trajectoire de réalisation de ce levier est une croissance entre la valeur de départ et la valeur cible.
L’échéance est estimée a la durée de 3 PPI, soit 12 ans.

- 4elevier : diagnostiquer et sécuriser les postes HTA/BT de distribution publique face
au risque fréquent d’inondation (crue décennale)

Le gestionnaire de réseau de distribution a recensé 14 postes HTA/BT soumis au risque inondation
sur l'aire urbaine de Bayonne (TRI du bassin de Bayonne), 16 postes HTA/BT sur l'aire urbaine de
Pau (TRI du bassin de Pau), et 48 postes HTA/BT en zone rurale.

Le gestionnaire de réseau de distribution procédera au diagnostic et a la sécurisation des 78 postes
soumis au risque inondation décennale.

La trajectoire de réalisation de ce levier est une croissance entre la valeur de départ et la valeur cible.
L’échéance de ce levier est prévue au terme du 3°™ PPI.

2- Ambition : moderniser et renouveler le réseau de distribution
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- lerlevier : fiabiliser le réseau HTA aérien par le traitement HTA aérien par des actions
de prolongation de durée de vie des ouvrages.

En complément de la politique « plan aléas climatiques » pour les réseaux HTA aériens, les actions de
« prolongation de la durée de vie » permettent aux ouvrages électriques de retrouver leur potentiel
d'origine et la fiabilité qu’ils avaient a leur création, en renouvelant une part importante de leurs
composants.

Le gestionnaire de réseau de distribution procedera a la rénovation, sur la durée du contrat, de 1215
km de réseau HTA dans le cadre d’actions de « prolongation de durée de vie ».

La trajectoire de réalisation de ce levier est une décroissance entre la valeur de départ et la valeur
cible. L’échéance de ce levier est prévue au terme du contrat.

- 2elevier : Fiabiliser le réseau HTA aérien par des actions de renouvellement du réseau
HTA obsolete

Il s’agit de traiter les réseaux HTA incidentogénes qui ont un impact sur le critére B, et qui ne seront
pris en compte ni dans le « Plan aléas climatiques », ni dans des actions de « prolongation de durée
de vie des ouvrages » et qui ne remplissent plus correctement leur fonction.

Le gestionnaire de réseau de distribution procedera a la résorption, sur la durée du contrat, de 320 km
de réseau HTA (valeur de départ).

La trajectoire de réalisation de ce levier est une décroissance entre la valeur de départ et la valeur
cible.

Un point d’étape sur ce levier est prévu a chaque PPI jusqu’au terme du contrat.

- 3elevier : Fiabiliser le réseau HTA souterrain par des actions ciblées de résorption de
cable de papier Imprégné (CPI) et synthétique

Le patrimoine comprend différentes technologies de cable dont :
o les cébles isolés au « Papier imprégné » (CPI)
o les cébles synthétiques de premiere génération.

La politique du gestionnaire de réseau de distribution consiste a renouveler les ouvrages les plus
incidentogénes afin d’améliorer la qualité de fourniture pour la collectivité dans son ensemble. Le taux
d’incident CPI de la concession se situe au niveau de la moyenne nationale.

Cette action de résorption des cables CPI et synthétiques de premiére génération n’est pas aussi
prioritaire que la fiabilisation du réseau HTA aérien.

Le gestionnaire du réseau de distribution poursuivra les programmes de renouvellement priorisés des
CPI HTA (a la suite d’incidents répétitifs, a forte probabilité de défaillance). Cette priorisation sera
complétée par la recherche soutenue de coordination avec les travaux des collectivités.

Le gestionnaire de réseau de distribution procédera a la résorption, sur la durée du contrat, de la
totalité des 158 km de réseau (valeur de départ) dont 17 km de cables synthétique lere génération, et
141 km de cébles avec isolant « CPI ».

La trajectoire de réalisation de ce levier est une décroissance entre la valeur de départ et la valeur
cible.

Un point d’étape sur ce levier est prévu a chaque PPI jusqu’au terme du contrat.
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- 4elevier : fiabiliser le réseau BT nu aérien hors faible section par des actions de
résorption de ces réseaux en zone urbaine

En zone urbaine, le gestionnaire de réseau de distribution procédera a la résorption des 423 km de fils
nus BT aérien hors faible section (valeur de départ).

La trajectoire de réalisation de ce levier est une décroissance entre la valeur de départ et la valeur
cible. L’échéance de ce levier est prévue au terme du 4°™ PPI.

- belevier : fiabiliser le réseau BT nu aérien faible section par des actions de résorption
de ces réseaux en zone urbaine

En zone urbaine, le gestionnaire de réseau de distribution procédera a la résoprtion des 110 km de fils
nus BT aérien de faible section (valeur de départ).

La trajectoire prévisionnelle de réalisation de cette action est estimée a la durée de 4 PPI, soit 16 ans,
et sera en décroissance entre la valeur de départ et la valeur cible..

- 6elevier : Fiabiliser le réseau BT nu aérien hors faible section par des actions de
résorption de ces réseaux en zone rurale

En zone rurale, l'autorité concédante procédera a la résorption des 497 km de fils nus BT aérien hors
faible section (valeur de départ).

La trajectoire prévisionnelle de réalisation de cette action est estimée a la durée de 3 PPI, soit 12 ans,
et sera en décroissance entre la valeur de départ et la valeur cible.

- Televier : Fiabiliser le réseau BT nu aérien faible section par des actions de résorption
de ces réseaux en zone rurale

En zone rurale, 'autorité concédante procedera a la résorption des 205 km de fils nus BT aérien de
faible section (valeur de départ).

La trajectoire prévisionnelle de réalisation de cette action est estimée a la durée de 3 PPI, soit 12 ans,
et sera en décroissance entre la valeur de départ et la valeur cible.

- 8elevier : Fiabiliser le réseau BT souterrain par des actions ciblées de résorption de
cable de papier Imprégné (CPI) et neutre périphérique.

Les choix d’investissements sont basés sur trois critéres :
o Opportunités de voiries
o Incidentologie du céable

o Méthode de priorisation « big data », permettant de renouveler le réseau de
maniére la plus efficiente possible a partir notamment de la technologie du
cable et de la puissance coupée en cas d’incident

Le stock total a résorber est estimé a 166 km. Le gestionnaire de réseau de distribution procédera a
la résorption des cables BT CPI a isolant « papier imprégné » et neutre périphérique chaque fois que
des projets d'aménagements de voiries des collectivités ou d’autres concessionnaires lui en donneront
I'opportunité.

La trajectoire de réalisation de ce levier est une décroissance entre la valeur de départ et la valeur
cible.
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Un point d’étape sur ce levier est prévu a chaque PPI jusqu’au terme du contrat.

3- Ambition : accompagner le développement du territoire, et I’atteinte des objectifs de la loi
de transition énergétique

- 1lerlevier : Accompagner le développement des énergies renouvelables, notamment en
mettant en ceuvre le futur Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (S3RENR)

Le gestionnaire de réseau de distribution mettra en application le nouveau S3REnR en 2020,
notamment pour ce qui concerne la création de postes source, la pose ou le changement de
transformateur HTB/HTA si nécessaire.

L’échéance de ce levier est prévue au terme du contrat.

- 2elevier : Restructurer ou renforcer le réseau HTA et BT, notamment en
accompagnement des créations de postes sources

Le schéma directeur prévoit la création de deux postes sources, nommés « Poste Source La Rhune »
et « Poste Source Nivelle », afin d’atteindre les niveaux de qualité de fourniture évoqués ci-dessus.

Le gestionnaire de réseau de distribution accompagnera le développement du territoire et l'atteinte
des objectifs de la loi de transition énergétique par le traitement des départs HTA en contrainte et la
création de nouveaux départs HTA.

- 3elevier : déployer le programme de compteurs communicants linky

Le déploiement de systéme de comptage évolué est un objectif fixé par 'Union Européenne au travers
des Directives 2006/32/CE du 5 avril 2006 et 2009/72/CE du 13 juillet 2009. En France, la mise en
ceuvre de ces systemes de comptage est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires
(cf. guide pratique SéQuélec réf. GP15 en vigueur).

Initialisé en décembre 2015, au stade actuel des éléments de contexte techniques et financiers, le
déploiement en masse du projet LINKY devrait voir ses derniers compteurs et concentrateurs posés
en 2020. S’agissant de la concession, ce programme de modernisation du parc de compteurs a
commenceé en 2015.

L'objectif du gestionnaire de réseau de distribution est d’équiper I'ensemble des clients de la
concession d’'un compteur communicant.

- 4elevier : Numériser le réseau afin de le rendre plus « intelligent »

Le gestionnaire de réseau de distribution poursuivra son virage «smart» avec l'ajout d’objets
connectés sur le réseau de distribution publique.
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Le gestionnaire de réseau de distribution procédera a la création et la mise en service de 60 objets
connectés sur les postes HTA/BT (valeur cible). L'échéance de ce levier est prévue au terme du
contrat.

- belevier : Mise en ceuvre d’actions de transition énergétique (flexibilité locale,
autoconsommation, ...) par I'autorité concédante tel que prévu au cahier des charges

Le gestionnaire de réseau de distribution accompagnera l'autorité concédante dans la réalisation
d’études pour des opérations de transition énergétique.

Le gestionnaire de réseau de distribution et le SDEPA procéderont a I'étude et la réalisation de 3
opérations de transition énergétique (valeur cible). L’échéance de ce levier est prévue au terme du
2°M PPI.
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Annexe : Diagnostic technique
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